
DPGF 
LOT N° 01

VRD-DEMOLITION-MACONNERIE

Mai 2023
Indice 1

RENOVATION LOGEMENT

Lieu Dit MONTMERLE

MAITRISE D'OUVRAGE

MAIRIE DE SAINT MARTIN LA SAUVETE
3 rue de l'Eglise

42260 SAINT MARTIN LA SAUVETE

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

ORESTE
50 rue Oreste ZENEZINI

69680 CHASSIEU
Tel : 06.20.07.10.81

D.C.E.



LOT 01 VRD-DEMOLITION-MACONNERIE DPGF

DESIGNATION Qte Unité Prix unitaire Total HT TVA Total TVA

1 INSTALLATION DE CHANTIER 1 ENS -  €                   10% -  €               
Travaux comprenant:
Fourniture et pose d'un bungalow de chantier avec chauffage et éclairage de 15 m² permettant d'accueillir 8 personnes
Fourniture et pose de mobilier conformément aux exigences du PGC et du coordonateur SPS
Fourniture et pose d'un sanitaire chimique
Fourniture et pose de barrières HERAS en fermeture du chantier
Location et entretien hebdomadaire des équipements pendant 4 mois.

Suivant plan d'installation de chantier

Sous TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER -  €                   -  €               

2 VRD
2-1 Assainissement

Travaux comprenant:
Terrassement en pleine terre à l'engin mécanique et/ou à la main
Blindages si nécéssaire
Enrobage sable des équipements et canalisations
Blocage des équipements et canalisations en gros béton
Grillage avertisseur
Remblaiement et compactage soignés avec les matériaux extraits

2-1-1 Fourniture et pose d'une micro-station de type SAGEAU PS6 ou similaire 1 ENS -  €                   10% -  €               
Micros station à lit bactérien faible charge avec recirculation 5 EH.
Installation armoire de pilotage contre le mur de la maison

Arrière du bâtiment

2-1-2 Fourniture et pose de canalisations PVC diamètre 200 mm type CR8 à -0,60m 30 ML -  €                   10% -  €               

Entre le regard de sortie du bâtiment et la microstation et entre le rejet de la microstation et le fossée

2-1-3 Fourniture et pose de regards de visite 500X500 en béton avec tampon fonte comprenant: 3 UN -  €                   10% -  €               
Regards eaux vannes et eaux usées en sortie de bâtiment

2-2 Réseaux secs
Travaux comprenant:
Terrassement en pleine terre à l'engin mécanique et/ou à la main
Blindages si nécéssaire
Enrobage sable des équipements et canalisations
Blocage des équipements et canalisations en gros béton
Grillage avertisseur
Remblaiement et compactage soignés avec les matériaux extraits

2-2-1 Fourniture et pose d'une logette EDF PVC sur socle mono 60A . 1 ENS -  €                   10% -  €               
Equipable de dimensions 1000 x 550 x 232 mm

limite de proprièté en pied de poteau

2-2-2 Fourniture et pose de 2 fourreaux PVC annelés 80mm 30 ML -  €                   10% -  €               
Entre logette EDF et le bâtiment, 1Diam 80mm vers microstation

2-2-3 Fourniture et pose de chambres de tirage 500X500 béton avec tampon fonte comprenant: 1 UN -  €                   10% -  €               
Un regard en sortie de bâtiment

2-3 Etanchéité paroi verticale
Fourniture et pose d'un DELTA MS sur une profondeur de 1,50 m comprenant: 10 M² -  €                   10% -  €               
Terrassement en pleine terre au pied du mur
Mise en place d'un DELTA MS en PVC contre le mur
Mise en place d'une protection en tête (bavette fixée contre le mur)

Mur exterieur maison pignon OUEST

Sous TOTAL VRD -  €                   -  €               

3 DEMOLITION

3-1 Evacuation des gravats et équipements 
Fourniture et pose de bennes d'évacuation comprenant: 1 ENS -  €                   10% -  €               
Tri des gravats et des équipements
Evacuation en décharge autorisée et contrôlée avec fourniture des PV de décharge
La prise en compte et le respect de la réglementation concernant les interventions en sous section 4.

3-2 Dépose d'équipements
3-2-1 Dépose et évacuation des radiateurs et des canalisations 10 UN -  €                   10% -  €               

RDC et étage

3-2-2 Dépose et évacuation des fenêtres et porte exterieure 13 UN -  €                   10% -  €               
Conservation des bâtis

RDC et étage

3-2-3 Dépose et évacuation équipements sanitaires 1 ENS -  €                   10% -  €               
lavabos, WC,robinetteries et canalisations, cumulus

RDC et étage

3-2-4 Dépose et évacuation des portes interieures. 12 UN -  €                   10% -  €               
Arrachage des moulures bois  jusqu'aux arrêts bois verticaux de cloisons ou maçonnerie.

RDC et étage
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LOT 01 VRD-DEMOLITION-MACONNERIE DPGF

3-2-5 Dépose et évacuation de l'escalier bois et de sa cloison entre RDC et R+1 1 ENS -  €                   10% -  €               
RDC

3-2-6 Dépose des moulures bois sur parois 1 ENS -  €                   10% -  €               
RDC

3-3 Dépose revêtements de sols souples
3-3-1 Arrachage, grattage et évacuation des revêtements de sol PVC 80 M² -  €                   10% -  €               

Ensemble des sols du R+1

3-4 Dépose des plafonds
3-4-1 Démontage et évacuation des faux plafonds lambris et liteaux sous poutres de plancher. 45 M² -  €                   10% -  €               

Ensemble des faux plafonds du RDC

3-5 Démolition 
Travaux comprenant:
Démolition ou sciage à l'outillage éléctroportatif
Evacuation des gravats

3-5-1 Cloisons briques 10 cm revêtues  démolies toute hauteur 30 M² -  €                   10% -  €               
HALL et SDB au RDC
CH4 au R+1

3-5-2 Cloisons briques 10 cm revêtues sciée pour modification passages de portes à 90X204
Ensemble des portes interieures du RDC et R+1 5 UN -  €                   10% -  €               

3-5-3 Cheminée interieure maçonnée avec bouchage du conduit 1 UN -  €                   10% -  €               
Chambre 2

3-5-4 Découpe trappe 60X120 d'accès combles dans plafond plâtre sur lattis 1 UN -  €                   10% -  €               
Chevêtre à la charge du lot 07

Couloir R+1

Sous TOTAL DEMOLITION -  €                   -  €               

4 MACONNERIE

4-1 Ouvertures en sous œuvre
Travaux comprenant:
Percement d'ouverture 
Etampage et échafaudage
Coffrage, ferraillage et coulage béton du linteau
Dressage et enduits mortier des tableaux
Coffrage et coulage béton seuil de porte et appui de fenêtre
Reprise des enduits sur façade exterieure

4-1-1 Portes fenêtres 180 X215 dans mur pierre 60cm 2 UN -  €                   10% -  €               
Séjour et cuisine RDC

4-1-2 Fenêtre 85X145 dans mur pierre 60cm 2 UN -  €                   10% -  €               
Salle de bain et buanderie RDC

4-1-3 Porte d'entrée et interieures 0,90m X 2,15 m  linteau à rehausser de 15 à 35cm 4 UN -  €                   10% -  €               
Porte d'entrée , entre séjour et cuisine , entre SdB et hall au RDC et CH3 au R+1

4-2 Réseaux sous dallage
Travaux comprenant:
Démolition dallage existant à l'outillage électroportatif
Fourniture et pose tuyau PVC NF 100X3 mm avec attentes 80 ou 40 mm au droit de chaque équipement sanitaire
Fourniture et pose de fourreaux PVC annelés diam 60 ou 40 avec attente au droit de l'armoire électrique et du coffret de communication.
Traversées de murs 
Raccordement sur chambre ou regard exterieur en sortie de bâtiment
Rebouchage et finition béton après passage des réseaux

4-2-1 Réseau évacuation des eaux usées et eaux vannes pente 2% 20 ML -  €                   10% -  €               
Cuisine, salle de bain, WC, buanderie RDC

4-2-2 Réseau Electrique et courant faible (1 fouureau diam 60 et un fourreau diam 40)
Armoire électrique et coffret de communication du HALL 5 ML -  €                   10% -  €               

4-3 Dallage
Dallage comprenant: 10 M² -  €                   10% -  €               
Fractionnement à l'outillage électroportatif du dallage existant de la buanderie
Fourniture et pose d'une forme en tout venant 60/120 compacté sur 60 cm
Mise en place d'un isolant polystirène expansé (PSE) épaisseur 80mm
Réalisation d'un dallage béton armé finition lisse de 15 cm compris nappe treillis soudé

Buanderie au RDC
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LOT 01 VRD-DEMOLITION-MACONNERIE DPGF

4-4 Divers maçonnerie 2 UN -  €                   10% -  €               
Reprise souche cheminée en toiture comprenant:
Piquage enduit existant 
Enduit mortier ciment sur 4 faces
Solin zinc et moraine ciment grillagée

Toiture maison

Sous TOTAL MACONNERIE -  €                   -  €               

RECAPITULATIF

1 INSTALLATION DE CHANTIER -  €                   -  €               
2 VRD -  €                   -  €               
3 DEMOLITION -  €                   -  €               
4 MACONNERIE -  €                   -  €               

TOTAL GENERAL HT                        -   € 

TVA                    -   € 

TOTAL TTC                        -   € 

OPTION 1 CLOTURE

1-1 Fourniture et mise en place de clôture en panneaux soudés hauteur 1,50m  comprenant: 50 ML -  €                   10% -  €               
Panneaux soudés galvanisés plastifiés rigides agraphés
Poteaux acier galvanisés laqués tous les 2,50m
Semelles de fondation béton

Périmètre de la cour devant la maison
Espace entre portail et murs  sous le porche existant

1-2 Fourniture et pose d'un portail hauteur 1,50m largeur 3,00 m comprenant: 1 UN -  €                   10% -  €               
Dépose de la fermeture bardage en place (4,50 X 4,10)
Portail manuel en acier laqué pivotant double vantaux à barreaudage verticaux
Fermeture à clé avec canon européen
Poteaux acier laqué fixés contre les murs existants
Semelles de fondation béton
Seuil  béton avec béquille de fermeture

Entrée de la cour sous le porche existant

TOTAL OPTION 1 -  €                   -  €               

OPTION 2 COUR

2-1 Nivellement  de la cour actuelle 150 M² -  €                   10% -  €               
Fourniture et pose d'un géotextile non tissé
Fourniture et pose de grave 0/20 concassée epaiseeur 10 cm y compris nivelage et compactage

Cour devant la maison

TOTAL OPTION 2 -  €                   -  €               

OPTION 3 DEMOLITION DEPENDANCES

3-1 Démolition structure et plancher bois comprenant: 50 M² -  €                   10% -  €               
Démontage du plancher bois (poutres et palnches)
Evacuation gravats à la décharge
Rebouchage béton des encastrement de poutres et poteaux

FENIL de la dépendance

3-2 Démolition murets béton et remplissage caniveaux existants comprenant: 1 ENS -  €                   10% -  €               
Démolition à l'outillage électroportatif des murets hauteur 1,00m ep 20 cm
Démontage des rateliers métalliques
Evacuation gravats à la décharge
Remplissage caniveaux existants en béton au niveau du dallage existant

ECURIE de la dépendance

3-3 Démolition du local annexe comprenant: 1 ENS -  €                   10% -  €               
Démolition à l'outillage électroportatif des maçonneries et du dallage du local
Evacuation gravats à la décharge

LOCAL contre dépendance

 TOTAL OPTION 3 -  €                   -  €               
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OPTION 4 DEPOSE PORTES EXISTANTES DEPENDANCES ET REALISATION TABLEAUX

4-1 Dépose portes existantes et évacuation en décharge.

4-1-1 Porte bardage acier coulissante 2,90 X 2,60 m 1 UN -  €                   10% -  €               
GRANGE

4-1-2 Porte bardage acier coulissante 2,00m X 3,40 m 1 UN -  €                   10% -  €               
ATELIER

4-1-3 Porte DV bois 3,00m X 3,40 m 1 UN -  €                   10% -  €               
STOCK BOIS

4-2 Realisation tableaux et seuils au mortier sur l'épaisseur des murs existants 30 ML -  €                   10% -  €               
GRANGE, ATELIER et STOCK BOIS

TOTAL OPTION 4 -  €                   -  €               

OPTION 5 ENDUIT de FACADE

5-1 Echafaudage
Fourniture et pose d'un échafaudage tubulaire fixe sur la façade. 1 ENS -  €                   10% -  €               

5-1 Fourniture et mise en œuvre d'un enduit monocouche gratté coloré  comprenant: 170 M² -  €                   10% -  €               
Préparation supports enduits et blocs ciment existant
Mise en place d'un échafaudage
Projection d'un enduit à la machine (12 à 15Kg/m²).
Dressage, serrage et grattage fin (épaisseur finale 12mm)

Façade dépendance coté cour

TOTAL OPTION 5 -  €                   -  €               

Cachet et signature de l'entreprise
Nom de la personne responsable du dossier
Date
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